

Индивидуальный предприниматель

Тешибаев Сергей Александрович

347202, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Кольцова, д. 15

ИНН 614208526642, ОГРНИП 320619600163170, тел. +7 (938) 100-54-47,

E-mail: sergei.teshibaev@yandex.ru

Исх № 13-05/24
«13» мая 2024 г.

Генеральному директору
АО «Управляющая компания «Авиатор»
Гайденко Р.П.

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что готовы выполнить проектные работы «Реконструкция узла учёта расхода газа», строительно-монтажные работы узла учета расхода газа по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Казахстанский, 19.

Общая стоимость работ составит 1 150 000 руб. 00 коп.
(один миллион сто пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек) без НДС.

В стоимость работ входит:

- 1) получение технических условий в ПАО «Газпроме» газораспределение в г. Ростове-на-Дону»;
- 2) разработка проектной документации «Реконструкции узла учёта расхода газа»;
- 3) согласование проектной документации в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
- 4) приобретение узла учета расхода газа (далее УУРГ) – измерительный комплекс газа; счетчик газа; корректор; датчика перепада давления; датчик температуры; комплект монтажных частей;
- 5) демонтаж УУРГ и монтаж УУРГ;
- 6) пуско-наладочные работы и настройка параметров УУРГ;
- 7) выполнение измерения геометрических характеристик измерительного трубопровода УУРГ с актом ВИК;
- 8) транспортные расходы.

Также будут выполняться работы:

- подготовка исполнительно-технической документации;
- сдача УУРГ в отдел метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
- сдача документов для аттестации УУРГ в Ростовский ЦСМ;
- аттестация УУРГ;
- сдача документации в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» для внесения изменений в договор на поставку газа.

Индивидуальный предприниматель



Тешибаев С.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ»

347210, Ростовская область
город Морозовск, улица Подтелкова, дом 27, помещение 18.
Тел.: 8 (918) 500-10-59
ОГРН 1076121000230 ИНН 6121995658 КПП 612101001

Исх № 106/24
«13» мая 2024 г.

Руководителю
АО «УК «Авиатор»
Гайденко Р.П.

Коммерческое предложение

ООО «ТГС» предлагает АО «УК «Авиатор» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Казахстанский, 19, выполнить:

- проектные работы «Реконструкция узла учёта расхода газа»;
- строительно-монтажные работы узла учета расхода

Общая стоимость работ составит 1 430 000 рублей, 00 коп без НДС.

Перечень работ:

1. получение технических условий в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
2. разработка проектной документации «Реконструкции узла учёта расхода газа»;
3. согласование проектной документации в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
4. приобретение узла учета расхода газа (далее УУРГ) – измерительный комплекс газа; счетчик газа; корректор; датчика перепада давления; датчик температуры; комплект монтажных частей;
5. демонтаж УУРГ и монтаж УУРГ;
6. пуско-наладочные работы и настройка параметров УУРГ;
7. выполнение измерения геометрических характеристик измерительного трубопровода УУРГ с актом ВИК;
8. транспортные расходы.
9. документов для аттестации УУРГ в Ростовский ЦСМ;
10. подготовка исполнительно-технической документации;
11. сдача УУРГ в отдел метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
12. сдача аттестация УУРГ;
13. сдача документации в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» для внесения изменений в договор на поставку газа.

Директор ООО «ТГС»



Закиров Т.К.

Индивидуальный предприниматель

Макарчук Людмила Александровна

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. 2й Пятилетки, д. 6, кв. 186

ИНН 616503335110, ОГРНИП 322619600016134, тел. 8 (938) 145-78-40,

E-mail: ludmillamakarchuk@yandex.ru

№ 13-24
13.05.2024г.

Генеральному директору
АО «УК «Авиатор»
Гайденко Р.П.

Коммерческое предложение

Предлагаем к рассмотрению наше коммерческое предложение общей стоимостью 1 380 000 руб. без НДС на выполнение проектных работ «Реконструкция узла учёта расхода газа», строительно-монтажных работ узла учёта расхода газа.

Адрес объекта АО «УК «Авиатор»: г. Ростов-на-Дону, пер. Казахстанский, 19

В стоимость входит:

- получение технических условий в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
- разработка проектной документации «Реконструкции узла учёта расхода газа»;
- согласование проектной документации в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
- приобретение узла учёта расхода газа (далее УУРГ) – измерительный комплекс газа; счетчик газа; корректор; датчика перепада давления; датчик температуры; комплект монтажных частей;
- демонтаж УУРГ и монтаж УУРГ;
- пуско-наладочные работы и настройка параметров УУРГ;
- выполнение измерения геометрических характеристик измерительного трубопровода УУРГ с актом ВИК;
- транспортные расходы.

Также будут выполняться работы:

- подготовка исполнительно-технической документации;
- сдача УУРГ в отдел метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
- сдача документов для аттестации УУРГ в Ростовский ЦСМ;
- аттестация УУРГ;
- сдача документации в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» для внесения изменений в договор на поставку газа.

Индивидуальный предприниматель Макарчук Л.А.





Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Орион»

Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия ЗС/48 ИНН/КПП №1670274638/516701001
 №/с. 40707810120150003484 в РОСТОВСКОМ филиале АО ЮНКРЕДИТБАНКА К/С 307018101760150000091,
 ВКО466015091, т/ф (863) 269-97-70, 269-98-61; e-mail: orion_gas@mail.ru Сайт: www.uk-orion.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Реконструкция сети газораспределения в многоквартирном доме, замена узла учета расхода газа на объекте, расположенном по адресу:
 г. Ростов-на-Дону, Кавказский, д.19

16 апреля 2024 г.

Руководителю

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Проектирование, согласование					
1	Выполнение рабочей документации в соответствии с проектом газораспределения	р/д	1	85 000,00	85 000,00
2	Подготовка пакета документов для заявки в Ростехнадзор	услуга	1	55 000,00	55 000,00
3	Экспертная рабочая документация	услуга	1	75 000,00	75 000,00
4	Подготовка исполнительной технической документации: Сдача УУРГ в эксплуатацию	услуга	1	37 500,00	37 500,00
5	Геометрические измерения прямых участков	услуга	1	27 000,00	27 000,00
6	Акт газовой безопасности	услуга	1	22 000,00	22 000,00
Итого по разделу 1. Проектирование, согласование					361 500,00
Раздел 2. Организация проведения работ					
7	Организация проведения работ	услуга	1	120 650,00	120 650,00
Перечень материалов и оборудования					
8	Комплексная базовая установка РВП, ОГ-ЭКР-Р-Ф-3-250/1-6 ОГ-160(165) Ду50 с корректором газа ЭК-270-4-250 и 3/4" с ПВД 1/2" Па	шт	1	614 880,00	614 880,00
9	Цифровой компьютерный блок БПЭК-05ПК	шт	1	34 944,00	34 944,00
10	ППУРГ-Р-250 для УУРГ	шт	1	281 000,00	281 000,00
11	Труба стальная 3 в 1, 63 мм	шт	3	747,50	2 243,00
12	Стяжка стальной ВР ППУ	шт	4	2 366,80	10 267,00
13	Труба ВР П 63x3,5	м	2	657,74	1 315,00
14	Переход под сварку 108x4,0-89x3,5 (108/89)	шт	2	251,00	503,00
15	Труба ВР П 108x4,0	м	2	917,92	1 836,00
16	Труба стальная 3 в 1, 63 мм	шт	3	747,50	2 243,00
17	Труба ВР П 20x2,3	м	3	151,80	455,00
18	Труба Ду 20x1,60	шт	2	29,90	59,00
19	Стяжка сборная	шт	1	101,20	101,00
20	Стяжка стальная	шт	6	146,41	878,00
21	Манометр показывающий технический ТМ-510Р Со(п-0,05МПа)М20x1,3/1,5-Ж12	шт	4	950,00	3 800,00
22	Комплект комплектующих частей	шт	1	18 780,00	18 780,00
Итого по разделу 2. Организация проведения работ					1094 634,00
В том числе:					1650 195,00
Проектирование, согласование					301 500,00
Организация проведения работ					120 650,00
Материалы					973 984,00
Демонтаж существующего оборудования узла					71 450,00
Начисленные расходы/сметная прибыль					45 570,00
Доставка оборудования					22 000,00
Аренда манипулятора 1 смена					24 000,00
Пуско-наладочные работы					18 500,00
Коммунальные расходы, монтаж системы автоматизации УУРГ					23 500,00
Итого с учетом доп. расходов/накладных					1650 195,00
При применении УСН в 3% СЗ					99 071,00
ВСЕГО по смете					1650 195,00

Общая стоимость работ составляет:

1 650 195 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч сто девятнадцать) рублей 00 копеек, без НДС.

Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) рабочих дней после согласования документации.

Стоимость и срок выполнения работ указаны по состоянию на 16 апреля 2024 г.

Генеральный директор

В.С. Сидельников

Исполнитель:

Е.А. Кенстлер (863) 269-97-70

